
PONTE ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO
1

1.1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA m² 3,00  PLACA DE OBRA: 2M X 1,5M 

1.1.2 SON-SPT-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A unid. - JÁ EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
1.1.3 SON-SPT-010 SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) m - JÁ EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
1.1.4 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. m² 459,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 27M X 17M 

1.1.5 ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 4,00  TEMPO PREVISTO PARA TOTAL EXECUÇÃO DA PONTE: 04 MESES 

1.1.6 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER unid. 1,00  UMA MOBILIZAÇÃO DE CONTEINER PARA CADA PONTE PREVISTA 

EM PLANILHA 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG 08-2023 DES. - SINAPI/MG: 09-2023 DES. - SUDECAP 07-2023 DES.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

RUA PADRE FRANCISCO GOULART - PONTE PAINS > LOCALIDADE ANGOLINHA - VÃO 15m -  LARGURA 8,40m

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA:  MUNICIPIO DE PAINS
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: DIVERSOS

1.1.6 ED-50137 EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER unid. 1,00 EM PLANILHA 

1.2 MOB - 001 MOBILIZAÇÃO

1.2.1 ED-50389 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR 
DE 1.000.000,00 unid. 6000,00  EQUIVALENTE A 2% DO VALOR TOTAL DESTA OBRA 

1.3 TER - 001 TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA 0
1.3.1 102280 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E m³ 425,00  ÁREA VERTICAL: 12,5M² X 17M X 2 

1.4 LCO - 001 LOCAÇÃO DA OBRA

1.4.1 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. m 35,86  FORMA: 17,93M X 2 

1.5 FUN - 001 FUNDAÇÃO

1.5.1 COT-002
SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-FABRICADA, CUJAS CARACTERÍSTICAS ESTÃO DESCRITAS 
NO ITEM 01 DO LOT-01, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TODO MAQUINÁRIO 
NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

m 192,00  SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-FABRICADAS - 16 
ESTACAS POR PREGÃO | TOTAL: 32 ESTACAS (192M) 

1.5.2 COT-001
FORNECIMENTO DE ESTACA PRÉ-FABRICADA DE E=23MM PARA CRAVAÇÃO, CUJAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS _ COMPRESSÃO MÁXIMA E TRAÇÃO MÁXIMA _ ESTEJAM CONFORME 
NBR 6118/2014, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

m 192,00  FORNECIMENTO DE ESTACAS PRÉ-FABRICADAS - 16 ESTACAS POR 
PREGÃO | TOTAL: 32 ESTACAS (192M) 

1.5.3 COT-004 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 mês 4,00  ALUGUEL DE VIBRADOR PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. TEMPO 

PREVISTO PARA OBRA: 04 MESES 

1.5.4 ED-29686
CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO DE ESTACA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL DEMOLIDO

unid. 32,00  QUANTIDADE DE ESTACAS POR PREGÃO: 16PÇ 

1.5.5 101207
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

m³ 42,88  ESCAVAÇÃO DE VIGAS BALDRAME E BLOCOS: 21,44M³ X 2 

1.5.6 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. m² 70,77  FORMA: (17,93M + 1,73M) X 2 X ALTURA 1,80M 



1.5.7 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

kg 26,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA FUNDAÇÃO - PRANCHAS 

01_PROJ_EST_01 E 01_PROJ_EST_02: 13KG PARA CADA PREGÃO | 
TOTAL: 26KG 

1.5.8 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

kg 46,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA FUNDAÇÃO - PRANCHAS 

01_PROJ_EST_01 E 01_PROJ_EST_02: 23KG PARA CADA PREGÃO | 
TOTAL: 46KG 

1.5.9 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

kg 390,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA FUNDAÇÃO - PRANCHAS 

01_PROJ_EST_01 E 01_PROJ_EST_02: 195KG PARA CADA PREGÃO | 
TOTAL: 390KG 

1.5.10 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

kg 340,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA FUNDAÇÃO - PRANCHAS 

01_PROJ_EST_01 E 01_PROJ_EST_02: 170KG PARA CADA PREGÃO | 
TOTAL: 340KG 

1.5.11 92805
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022

kg 754,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA FUNDAÇÃO - PRANCHAS 

01_PROJ_EST_01 E 01_PROJ_EST_02: 377KG PARA CADA PREGÃO | 
TOTAL: 754KG 

1.5.12 92806
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022

kg 270,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA FUNDAÇÃO - PRANCHAS 

01_PROJ_EST_01 E 01_PROJ_EST_02: 135KG PARA CADA PREGÃO | 
TOTAL: 270KG 

1.5.13 92798
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022

kg 654,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA FUNDAÇÃO - PRANCHAS 

01_PROJ_EST_01 E 01_PROJ_EST_02: 327KG PARA CADA PREGÃO | 
TOTAL: 654KG 

1.5.14 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 42,88

 8 BLOCOS DE 1M³ + 4 BLOCOS DE 4,5M³ + 2 BLOCO DE 7,34M³ | 
RESUMO - QUANTIDADE DE CONCRETO: BLOCOS 20,33M³ + VIGAS 

BALDRAME 1,11M³ | TOTAL: 21,44M³  

1.6 INFRAESTRUTURA (PILAR | VIGA)1.6 INFRAESTRUTURA (PILAR | VIGA)

1.6.1 92801

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

kg 816,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA INFRAESTRUTURA - PRANCHAS 

01_PROJ_EST_03 E 01_PROJ_EST_04: 223KG | 01_PROJ_EST_06 E 
01_PROJ_EST_07: 185KG  PARA CADA PREGÃO | TOTAL: 816KG 

1.6.2 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

kg 308,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA INFRAESTRUTURA - PRANCHAS 

01_PROJ_EST_06 E 01_PROJ_EST_07: 154KG  PARA CADA PREGÃO | 
TOTAL: 308KG 

1.6.3 92804

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

kg 1310,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA INFRAESTRUTURA - PRANCHAS 

01_PROJ_EST_03 E 01_PROJ_EST_04: 433KG | 01_PROJ_EST_06 E 
01_PROJ_EST_07: 222KG  PARA CADA PREGÃO | TOTAL: 1310KG 

1.6.4 92805

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022

kg 452,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA INFRAESTRUTURA - PRANCHAS 

01_PROJ_EST_03 E 01_PROJ_EST_04: 107KG | 01_PROJ_EST_06 E 
01_PROJ_EST_07: 119KG  PARA CADA PREGÃO | TOTAL: 452KG 

1.6.5 92806
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022

kg 360,00
 QUADRO RESUMO DE AÇO DA INFRAESTRUTURA - PRANCHAS  

01_PROJ_EST_06 E 01_PROJ_EST_07: 180KG  PARA CADA PREGÃO | 
TOTAL: 360KG 

1.6.6 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 19,32

 QUANTIDADE DE CONCRETO: PILARES QUE RECEBEM AS VIGAS 
METÁLICAS 4,05M³ + PILARES DAS ALAS 2,7M³ + PILARES DO FINAL 

DA MESOESTRUTURA 1,93M³ + VIGAS ALTAS 0,98M³ | TOTAL PARA OS 
DOIS PREGÕES:19,32M³ 

1.7 CORTINA DE CONCRETO ARMADO

1.7.1 100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 m² 182,62  ÁREA DA CORTINA DE CADA PREGÃO (AMBOS OS LADOS): 91,31M² 

1.7.2 RO-41544 
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m³ 27,39  ÁREA PARA CIMBRAMENTO DA CORTINA: 285,02M² X 0,15M 

1.7.3 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

kg 198,00  QUADRO RESUMO DE AÇO DA CORTINA - PRANCHAS  
01_PROJ_EST_05: 99KG  PARA CADA PREGÃO | TOTAL: 198KG 



1.7.4 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

kg 896,00  QUADRO RESUMO DE AÇO DA CORTINA - PRANCHAS  
01_PROJ_EST_05: 448KG  PARA CADA PREGÃO | TOTAL: 896KG 

1.7.5 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

kg 1600,00  QUADRO RESUMO DE AÇO DA CORTINA - PRANCHAS  
01_PROJ_EST_05: 800KG  PARA CADA PREGÃO | TOTAL: 1600KG 

1.7.6 92805
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022

kg 238,00  QUADRO RESUMO DE AÇO DA CORTINA - PRANCHAS  
01_PROJ_EST_05: 119KG  PARA CADA PREGÃO | TOTAL: 238KG 

1.7.7 100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_07/2019 m³ 22,82  QUANTIDADE DE CONCRETO: 0,25 x 3,28 x 13,92 = 11,41M³ PARA 

CADA PREGÃO | TOTAL: 22,82M³ 

1.7.8 101207
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.

m³ 680,00
 ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DAS CORTINAS: ÁREA: VOLUME 
PARA ATERRAMENTO 20M² X LARGURA TOTAL DO PREGÃO 17M X 2 

PREGÕES 

1.7.9 ED-51096
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO 
MANUAL m³ 680,00

 REATERRO E COMPACTAÇÃO APÓES PREGÃO CONSTRUÍDO : ÁREA: 
VOLUME PARA ATERRAMENTO 20M² X LARGURA TOTAL DO PREGÃO 

17M X 2 PREGÕES 

1.8 OBR - 002 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA)

1.8.1 COT-003
FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE 02 VIGAS METÁLICAS, PADRÃO SETOP,PARA PONTE DE 15 
METROS, COM CARACTERÍSTICAS CONFORME TABELA TÉCNICA DE PERFIS DO PROJETO. 
INCLUINDO TRANSPORTE DAS VIGAS ATÉ A OBRA

CJ 2,00  VIGAS PADRÃO SETOP PARA VIGAS DE 15M: TOTAL DE 04 VIGAS 

1.8.2 ED-50428 LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - 
PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG kg 12520,00   INSTALAÇÃO/LANÇAMENTO DAS VIGAS METÁLICAS: 3,13T * 4PÇ 

1.8.3 RO-41582 APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A 
APLICAÇÃO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) dm³ 35,20  APOIO DAS VIGAS METÁLICAS NO PILAR ESTRUTURAL DE 

CONCRETO ARMADO: ÁREA: 0,22M² X E=0,02  APLICAÇÃO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) CONCRETO ARMADO: ÁREA: 0,22M² X E=0,02  

1.8.4 RO-41544 CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m³ 31,50  ÁREA DO TABULEIRO: 15M X 8,40M = 126M² *0,25M 

1.8.5 RO-41557 FORMAS SUSPENSAS DE COMPENSADO RESINADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m² 133,50  ÁREA DA TABULEIRO: 15M X (BASE 8,40M + BEIRADAS 0,25M x 2) = 

133,5M² 

1.8.6 ED-9076
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, 
EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM MXMÊS 45,00  TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO TABULEIRO: 1 MÊS X 45M 

1.8.7 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

kg 160,00  RESUMO GERAL DA PRANCHA 01_PROJ_TABUL_01 - 80 KG PARA 
TABULEIRO SIMPLES | TOTAL: 160KG PARA TABULEIRO DUPLO 

1.8.8 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

kg 1112,00  RESUMO GERAL DA PRANCHA 01_PROJ_TABUL_01 - 556 KG PARA 
TABULEIRO SIMPLES | TOTAL: 1112KG PARA TABULEIRO DUPLO 

1.8.9 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

kg 808,00  RESUMO GERAL DA PRANCHA 01_PROJ_TABUL_01 - 404 KG PARA 
TABULEIRO SIMPLES | TOTAL: 808KG PARA TABULEIRO DUPLO 

1.8.10 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

kg 1570,00  RESUMO GERAL DA PRANCHA 01_PROJ_TABUL_01 -785 KG PARA 
TABULEIRO SIMPLES | TOTAL: 1570KG PARA TABULEIRO DUPLO 

1.8.11 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 36,00  RESUMO GERAL DA PRANCHA 01_PROJ_TABUL_01:18M³ PARA 

TABULEIRO SIMPLES | TOTAL 36 M³ PARA TABULEIRO DUPLO 

1.9 SFO-001 SERVIÇOS FINAIS
1.9.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 459,00  LIMPEZA TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA E DESMATADA 

2
2.1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 0

2.1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA m² 3,00  PLACA DE OBRA: 2M X 1,5M 

RUA CHICO RABELO - PONTE PAINS > TIMBORÉ - VÃO 12m -  LARGURA 8,40m



2.1.2 SON-SPT-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A unid. - JÁ EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
2.1.3 SON-SPT-010 SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) m - JÁ EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
2.1.4 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. m² 360,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 24M X 15M 
2.1.5 OBR-PON-080 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS m² - JÁ EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

2.1.6 ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 4,00  TEMPO PREVISTO PARA TOTAL EXECUÇÃO DA PONTE: 04 MESES 

2.1.7 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER unid. 1,00  UMA MOBILIZAÇÃO DE CONTEINER PARA CADA PONTE PREVISTA 

EM PLANILHA 

2.2 IIO-001 MOBILIZAÇÃO

2.2.1 ED-50389 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR 
DE 1.000.000,00 unid. 5152,80  EQUIVALENTE A 2% DO VALOR TOTAL DESTA OBRA 

2.3 TER - 001 TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA

2.3.1 RO-40220 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM ROCHA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO
PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) m³ 414,80  ÁREA VERTICAL: 12,2M² X LARGURA DO PREGÃO 17M X 

QUANTIDADE DE PREGÕES 2 
2.3.2 03.12.03 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECÂNICA m³ 414,80  CARGA DO MATERIAL ESCAVADO 414,80 M² 

2.4 LCO - 001 LOCAÇÃO DA OBRA

2.4.1 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. m 30,80  COMPRIMENTO: 15,40M X 2 

2.5 FUN - 001 FUNDAÇÃO ( INFRAESTRUTURA)

2.5.1 COT-002
SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-FABRICADA, CUJAS CARACTERÍSTICAS ESTÃO DESCRITAS 
NO ITEM 01 DO LOT-01, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TODO MAQUINÁRIO 
NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

m 80,00  SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-FABRICADAS - 16 
ESTACAS POR PREGÃO | TOTAL: 40 ESTACAS (80M) 

2.5.2 COT-001
FORNECIMENTO DE ESTACA PRÉ-FABRICADA DE E=23MM PARA CRAVAÇÃO, CUJAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS _ COMPRESSÃO MÁXIMA E TRAÇÃO MÁXIMA _ ESTEJAM CONFORME 
NBR 6118/2014, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

m 80,00  COMPRIMENTO DAS ESTACAS: 2M | QUANTIDADE DE ESTACAS POR 
PREGÃO: 20PÇ 

2.5.3 COT-004
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 mês 4,00  LOCAÇÃO DE VIBRADOR PARA CONCRETAGEM EM ESTRUTURAS DE 

CONCRETO. TEMPO PREVISTO PARA OBRA: 04 MESES 

2.5.4 ED-29686
CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO DE ESTACA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL DEMOLIDO

unid. 40,00  QUANTIDADE DE ESTACAS POR PREGÃO: 20PÇ 

2.5.5 RO-40220 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM ROCHA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO
PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) m³ 20,50  ESCRAVAÇÃO EM SOLO ROCHOSO PARA CONTRUÇÃO DA 

FUNDAÇÃO DA OBRA: 12M³ 
2.5.6 03.12.03 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECÂNICA m³ 20,50  ESCAVAÇÃO DE VIGAS BALDRAME E BLOCOS: 21,44M³ X 2 

2.5.7 96531 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. m² 39,24  FORMA: (15,40M + 0,95M) X 2 X ALTURA 0,6M X 2 LADOS 

2.5.8 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 15,75 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 2_PROJ_EST: 15,75KG 
2.5.9 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 1117,00 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 2_PROJ_EST: 1117KG 
2.5.10 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 kg 540,00 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 2_PROJ_EST: 540KG

2.5.11 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 20,50  QUANTIDADE DE CONCRETO: BLOCOS 8,5M³ + SAIA DO ATERRO E 

VIGAS BALDRAME 12,00M³  | TOTAL: 20,50M³ 

2.6 INFRAESTRUTURA (PILAR | VIGA)
2.6.1 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 kg 214,62 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 2_PROJ_EST: 214,62KG
2.6.2 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 22,15 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 2_PROJ_EST: 22,15KG
2.6.3 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 kg 841,00 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 2_PROJ_EST: 841KG

2.6.4 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 6,00  QUANTIDADE DE CONCRETO NECESSÁRIA CONFORME PROJETO: 

6,00M³ 



2.7 CORTINA DE CONCRETO ARMADO

2.7.1 100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 m² 250,00  ÁREA DA CORTINA DE CADA PREGÃO INCLUINDO PILARES: 125,00M² 

2.7.2 RO-41544 
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m³ 62,50  ÁREA PARA CIMBRAMENTO DA CORTINA: 250,00M² X 0,25M 

2.7.3 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 418,00 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 2_PROJ_EST: 418KG
2.7.4 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 kg 854,43 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 2_PROJ_EST: 854,43KG

2.7.5 100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_07/2019 m³ 32,00  QUANTIDADE DE CONCRETO NECESSÁRIA CONFORME PROJETO: 

32M³ 

2.7.6 101207
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.

m³ 663,34  CARGA DO MATERIAL À ATERRAR 663,34M² 

2.7.7 ED-51096 COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO 
MANUAL m³ 663,34  ATERRO APÓS PREGÃO CONSTRUÍDO ÁREA: 19,51M² X 17M X 2 

2.8 OBR - 002 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA)

2.8.1 COT-005
FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE 02 VIGAS METÁLICAS, PADRÃO SETOP, PARA PONTE DE 12 
METROS, COM CARACTERÍSTICAS CONFORME TABELA TÉCNICA DE PERFIS DO PROJETO. 
INCLUINDO TRANSPORTE DAS VIGAS ATÉ A OBRA

cj 2,00  FORNECIMENTO DE VIGAS PARA PONTE, PADRÃO SETOP PARA VÃO 
DE 15M: TOTAL DE 04 VIGAS 

2.8.2 ED-50428 LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - 
PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG kg 10.000,00   INSTALAÇÃO/LANÇAMENTO DAS VIGAS METÁLICAS: 2,50T * 4PÇ 

2.8.3 RO-41582 APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A 
APLICAÇÃO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) dm³ 35,20  APOIO DAS VIGAS METÁLICAS NO PILAR ESTRUTURAL DE 

CONCRETO ARMADO: ÁREA: 0,22M² X E=0,02  
CIMBRAMENTO :ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 2.8.4 RO-41544 CIMBRAMENTO :ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DETODOSOS MATERIAIS) m³ 15,12  ÁREA DO TABULEIRO: 12M X 8,40M = 100,8M² *0,15M 

2.8.5 RO-41557 FORMAS SUSPENSAS DE COMPENSAD ORESINADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO DES FORMA, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m² 106,80  ÁREA DO TABULEIRO: 12M X (8,4M² + BEIRADAS 0,25M x 2) = 

106,8,00M² 

2.8.6 ED-9076 FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, 
EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM mxmês 36,00  TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO TABULEIRO: 1 MÊS X 36M 

2.8.7 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

kg 130,46  RESUMO GERAL DA PRANCHA 2-PROJ_BANDEJA - 65,23 KG PARA 
TABULEIRO SIMPLES | TOTAL: 130,46KG PARA TABULEIRO DUPLO 

2.8.8 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

kg 926,84  RESUMO GERAL DA PRANCHA 2-PROJ_BANDEJA - 463,42KG PARA 
TABULEIRO SIMPLES | TOTAL: 926,84KG PARA TABULEIRO DUPLO 

2.8.9 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

kg 1.106,72  RESUMO GERAL DA PRANCHA 2-PROJ_BANDEJA - 553,36 KG PARA 
TABULEIRO SIMPLES | TOTAL: 1106,72KG PARA TABULEIRO DUPLO 

2.8.10 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

kg 623,20  RESUMO GERAL DA PRANCHA 2-PROJ_BANDEJA - 311,6 KG PARA 
TABULEIRO SIMPLES | TOTAL: 623,2KG PARA TABULEIRO DUPLO 

2.8.11 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 33,00  RESUMO GERAL DA PRANCHA 2-PROJ_BANDEJA 16,5M³ PARA 

TABULEIRO SIMPLES | TOTAL 33 M³ PARA TABULEIRO DUPLO 

2.9 SFO-001 SERVIÇOS FINAIS
2.9.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 360,00  LIMPEZA TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA E DESMATADA 

3
3.1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

3.1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA m² 3,00  PLACA DE OBRA: 2M X 1,5M 

PONTE PAINS > LOCALIDADE BAMBÚ - VÃO 12m - LARGURA 4,20m



3.1.2 SON-SPT-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A unid. - JÁ EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
3.1.3 SON-SPT-010 SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) m - JÁ EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
3.1.4 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. m² 216,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 18M X 12M 

3.1.5 ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 4,00  TEMPO PREVISTO PARA TOTAL EXECUÇÃO DA PONTE: 04 MESES 

3.1.6 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER unid. 1,00  UMA MOBILIZAÇÃO DE CONTEINER PARA CADA PONTE PREVISTA 

EM PLANILHA 

3.2 MOB - 001 MOBILIZAÇÃO

3.2.1 ED-50389 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR 
DE 1.000.000,00 unid. 2965,50  EQUIVALENTE A 2% DO VALOR TOTAL DESTA OBRA 

3.3 TER - 001 TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA
3.3.1 102280 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E m³ 576,00  ÁREA TRANSVERSAL: 24M² X LARGURA: 12M 

3.4 LCO - 001 LOCAÇÃO DA OBRA
3.4.1 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS m 30,80  GABARITO PARA INICIAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA: 15,4M X 2 

3.5 FUN - 001 FUNDAÇÃO

3.5.1 COT-002
SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-FABRICADA, CUJAS CARACTERÍSTICAS ESTÃO DESCRITAS 
NO ITEM 01 DO LOT-01, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TODO MAQUINÁRIO m 104,00  SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-FABRICADAS - 16 

ESTACAS POR PREGÃO | TOTAL: 26 ESTACAS (104M) 3.5.1 COT-002 NO ITEM 01 DO LOT-01, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TODO MAQUINÁRIO 
NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

m 104,00 ESTACAS POR PREGÃO | TOTAL: 26 ESTACAS (104M) 

3.5.2 COT-001
FORNECIMENTO DE ESTACA PRÉ-FABRICADA DE E=23MM PARA CRAVAÇÃO, CUJAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS _ COMPRESSÃO MÁXIMA E TRAÇÃO MÁXIMA _ ESTEJAM CONFORME 
NBR 6118/2014, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

m 104,00  COMPRIMENTO DAS ESTACAS: 4M | QUANTIDADE DE ESTACAS POR 
PREGÃO: 13PÇ 

3.5.3 COT-004
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 mês 4,00  LOCAÇÃO DE VIBRADOR PARA CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO. TEMPO PREVISTO PARA OBRA: 04 MESES 

3.5.4 ED-29686
CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO DE ESTACA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL DEMOLIDO

unid. 26,00  QUANTIDADE DE ESTACAS POR PREGÃO: 13PÇ 

3.5.5 101207
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

m³ 15,50  ESCAVAÇÃO DE VIGAS BALDRAME E BLOCOS: 15,5M³ 

3.5.6 96531 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. m² 29,16  FORMA: (11,20M + 0,95M) X 2 X ALTURA 0,6M X2 LADOS 

3.5.7 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 19,69 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 3-PROJ_EST_02: 19,69KG

3.5.8 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 762,00 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 3-PROJ_EST_02: 762KG
3.5.9 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 kg 315,00 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 3-PROJ_EST_02: 315KG

3.5.10 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 15,50  QUANTIDADE DE CONCRETO NECESSÁRIA CONFORME PROJETO: 

11M³ + 4,5M³ 

3.6 INFRAESTRUTURA (PILAR | VIGA)

3.6.1 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 kg 70,56 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 3-PROJ_EST_02: 70,56KG

3.6.2 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 kg 500,00 QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 3-PROJ_EST_02: 500KG 

3.6.3 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 5,67  QUANTIDADE DE CONCRETO NECESSÁRIA CONFORME PROJETO: 

(3,60M X 0,25 X 0,25 X 14) + (3,60M X 0,35 X 0,5 X 4) 

3.7 CORTINA DE CONCRETO ARMADO



3.7.1 100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 m² 190,72  ÁREA TOTAL DA CORTINA: 47,98M² X 2 X 2 

3.7.2 RO-41544 
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m³ 28,60  ÁREA TOTAL DA CORTINA: 190,72 X 0,15M 

3.7.3 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 602,46  QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 3-PROJ_EST_02: 602,46KG 

3.7.4 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 kg 1237,08  QUADRO RESUMO DO AÇO PRANCHA 3-PROJ_EST_02: 1237,08KG 

3.7.5 100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_07/2019 m³ 21,00  QUANTIDADE DE CONCRETO NECESSÁRIA CONFORME PROJETO: 

21M³ 

3.7.6 101207
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.

m³ 429,22  CARGA DO MATERIAL ESCAVADO PARA CONSTRUÇÃO DA CORTINA 
429,22M² 

3.7.7 ED-51096 COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO 
MANUAL m³ 429,22  REATERRO E COMPACTAÇÃO APÓS CORTINA CONSTRUÍDA: ÁREA 

HORIZONTAL 19,51M²X LARGURA DO PREGÃO 11M X 2 

3.8 OBR - 002 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA)

3.8.1 COT-005
FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE 02 VIGAS METÁLICAS, PADRÃO SETOP, PARA PONTE DE 12 
METROS, COM CARACTERÍSTICAS CONFORME TABELA TÉCNICA DE PERFIS DO PROJETO. 
INCLUINDO TRANSPORTE DAS VIGAS ATÉ A OBRA

CJ 1,00  VIGAS PADRÃO SETOP PARA VIGAS DE 15M: TOTAL DE 02 VIGAS 

3.8.2 ED-50428 LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - 
PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG kg 5000,00   INSTALAÇÃO/LANÇAMENTO DAS VIGAS METÁLICAS: 2,5T * 2PÇ 

3.8.3 RO-41544 CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m³ 7,50  ÁREA DO TABULEIRO: 12M X 4,20M = 50M² X 0,15M 

3.8.4 RO-41557 FORMAS SUSPENSAS DE COMPENSADO RESINADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO DES FORMA, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m² 50,40  ÁREA DO TABULEIRO: COMPRIMENTO 12M X LARGURA (4,20M + 

BEIRADAS 0,25M x 2) = 50,4M² FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) BEIRADAS 0,25M x 2) = 50,4M² 

3.8.5 ED-9076 FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, 
EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM MXMÊS 19,00  TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO TABULEIRO: 1 MÊS X 19M 

3.8.6 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 kg 65,23  RESUMO GERAL DA PRANCHA 3-PROJ_EST_TABULEIRO - 65,23 KG 
PARA TABULEIRO SIMPLES 

3.8.7 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg 463,42  RESUMO GERAL DA PRANCHA 3-PROJ_EST_TABULEIRO - 463,42KG 
PARA TABULEIRO SIMPLES 

3.8.8 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 553,36  RESUMO GERAL DA PRANCHA 3-PROJ_EST_TABULEIRO - 553,36 KG 
PARA TABULEIRO SIMPLES 

3.8.9 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 kg 311,60  RESUMO GERAL DA PRANCHA 3-PROJ_EST_TABULEIRO - 311,6 KG 
PARA TABULEIRO SIMPLES 

3.8.10 RO-41582
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A 
APLICAÇÃO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) dm³ 14,00  APOIO DAS VIGAS METÁLICAS NO PILAR ESTRUTURAL DE 

CONCRETO ARMADO: ÁREA: 0,175M² X E=0,02  

3.8.11 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 16,50  RESUMO GERAL DA PRANCHA 3-PROJ_EST_TABULEIRO 16,5M³ PARA 

TABULEIRO SIMPLES 

3.9 SFO-001 DRENAGEM - CÓRREGO

3.9.1 90107

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,04M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0
,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 14,00  LARGURA DA VALA: 1,50M | PROFUNDIDADE: 1,50 | COMPRIMENTO: 
6,50M 

3.9.2 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 9,75  LARGURA DA VALA: 1,50M | COMPRIMENTO: 6,50M 

3.9.3 92216
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 6,00  MANILHA DE 1,5M DE COMPRIMENTO X 4PÇ 

3.9.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 9,29  QUANTIDADE ESCAVADA NO ITEM 3.9.1 DECRESCENDO A ÁREA DO 
TUBO 

3.9.5 100950 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). txkm 168,00  PESO DA MANILHA DE 1000MM: 1,4 T | DISTÂNCIA ATÉ A OBRA: 10KM 

+ 20KM 

3.9.6 COMP-002 CARGA, MANOBRA E INSTALAÇÃO DE ADUELA/MANILHA PADRÃO DER, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK). T 5,60  MANILHA DE 1,5M DE COMPRIMENTO X 4PÇ | PESO DA MANILHA DE 

1000MM: 1,4 T  



3.10 SFO-001 SERVIÇOS FINAIS
3.10.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 216,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 18M X 12M 

4
4.1 IIO-001 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 ED-16660 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA m² 3,00  PLACA DE OBRA: 2M X 1,5M 

4.1.2 MOB-DES-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR 
DE 1.000.000,00 unid. 808,20  EQUIVALENTE A 2% DO VALOR TOTAL DESTA OBRA 

4.1.3 ED-50702 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 96,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 12M X 8M 

4.1.4 ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 1,00  TEMPO PREVISTO PARA TOTAL EXECUÇÃO DA PONTE: 01 MESES 

4.1.5 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER unid. 1,00

 UMA MOBILIZAÇÃO DE CONTEINER PARA CADA PONTE PREVISTA 
EM PLANILHA (A PONTE 04 E 05 NA COMUNIDADE DOS BAMBÚS SÃO 

PROXIMAS | DISTÂNCIA 25M) 

4.1.6 COMP-003 REMOÇÃO DE PONTE DE MADEIRA/CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO DESCARGA 
LATERAL m² 12,40  REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA EXISTENTE 

4.2 IIO-001 BASE PARA INSTALAÇÃO DE BSCC
BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA 

PONTE PAINS > LOCALIDADE BAMBÚ - VÃO 3,10m - LARGURA 4,00m

4.2.1 RO-43836

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA 
NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, 
HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

m³ 24,46
BASE PARA ASSENTAMENTO DAS ADUELAS: 3,1M X 7,2M X E=20CM | 
MATERIAL PARA DA VIA APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 10M X 

4,0M x ESPESSURA 0,5M

4.2.2 20.10.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 
KM txkm 568,45  (PESO ESPECÍFICO DO ITEM 4.2.1: 1,4 T/M³) x 24,46M³ x DISTÂNCIA 

ATÉ A OBRA 16,60KM 

4.3 IIO-001 INSTALAÇÃO DE BSCC

4.3.1 RO-40423
BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 5,10 A 
10,00 M. BSCC (2,50 X 2,00)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

unid. 5,00  LARGURA DA ADUELA: 1M | LARGURA DA VIA: 4M 

4.3.2 100950
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). txkm 4258,80  PESO DA ADUELA: 3,6 T x 5 PEÇAS | DISTÂNCIA ATÉ A OBRA 16,60KM 

(PAINS ATÉ LOCAL DA OBRA) + 220KM (BELO HORIZONTE ATÉ PAINS) 

4.3.3 COMP-002 CARGA, MANOBRA E INSTALAÇÃO DE BSCC OU BDCC PADRÃO DER, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. T 18,00  PESO DA ADUELA: 3,6 T X 5PÇ 

4.3.4 40.20.05 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 m² 14,00  FECHAMENTO NAS LATERAIS PARA PREENCHIMENTO DE 

CONCRETO: 3,5M² X 04 

4.3.5 05.11.03 APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE 
CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 m² 7,70  FECHAMENTO NAS EMENDA DAS ADUELAS: 7,70M X 4 EMENDAS X 

0,25M 

4.3.6 ED-49787 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 9,90  ESPAÇO ENTRE ADUELA E PREGÃO EXISTENTE: 3,3M² X 2,00 + 0,3 M³ 

(TRIÂNGULO VIGAS) | RAMPA DE ACESSO: 3M³ 

4.4 IIO-001 BARREIRAS

4.4.1 ED-48440 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,15  FRISAGEM NO PREGÃO EXISTENTE PARA RECEBIMENTO DAS VIGAS 

LATERAIS: 3M X 4 LADOS 

4.4.2 ED-50850 VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA 
PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA m³ 2,16  VOLUME TOTAL: 1,6M³ + 0,56M³ 

4.4.3 13.40.82
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 16,20  GUARDA CORPO CONFORME PROJETO: ALTURA 1,1M + 
COMPRIMENTO 8,1M X 2 LADOS DA VIA 



4.5 IIO-001 SERVIÇOS FINAIS
4.5.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 96,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 15M X 8M 

5
5.1 IIO-001 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 ED-16660 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA m² 3,00  PLACA DE OBRA: 2M X 1,5M 

5.1.2 ED-50702 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 48,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 8M X 6M 

5.1.2 COMP-003 REMOÇÃO DE PONTE DE MADEIRA/CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO DESCARGA 
LATERAL m² 6,80  REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA EXISTENTE 

5.2 IIO-001 BASE PARA INSTALAÇÃO DE BSCC

5.2.1 RO-43836

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA 
NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, 
HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

m³ 21,02
BASE PARA ASSENTAMENTO DAS ADUELAS: 3,1M X 7,2M X E=20CM | 

MATERIAL PARA DA VIA APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 9M X 
4,0M x ESPESSURA 0,5M

5.2.2 20.10.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 
KM txkm 488,50  (PESO ESPECÍFICO DO ITEM 5.2.1: 1,4 T/M³) x 21,02M³ x DISTÂNCIA 

ATÉ A OBRA 16,60KM 

5.3 IIO-001 INSTALAÇÃO DE BSCC

PONTE PAINS > LOCALIDADE BAMBÚ - VÃO 1,7m - LARGURA 4,00m

5.3 IIO-001 INSTALAÇÃO DE BSCC

5.3.1 RO-40394
BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 
M. BSCC (1,00 X 2,00 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

unid. 5,00  LARGURA DA ADUELA: 1M | LARGURA DA VIA: 4M 

5.3.2 100950
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). txkm 2957,50  PESO DA ADUELA: 3,6 T x 5 PEÇAS | DISTÂNCIA ATÉ A OBRA 16,60KM 

(PAINS ATÉ LOCAL DA OBRA) + 220KM (BELO HORIZONTE ATÉ PAINS) 

5.3.3 COMP-002
CARGA, MANOBRA E INSTALAÇÃO DE BSCC OU BDCC PADRÃO DER, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. T 12,50  PESO DA ADUELA: 2,5 T X 5PÇ 

5.3.4 40.20.05 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 m² 13,84  FECHAMENTO NAS LATERAIS PARA PREENCHIMENTO DE 

CONCRETO: 13,84M³ 

5.3.5 05.11.03 APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE 
CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 m² 5,20  FECHAMENTO NAS EMENDA DAS ADUELAS: 5,20M X 4 EMENDAS X 

0,25M 

5.3.6 ED-49787 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 10,00  ESPAÇO ENTRE ADUELA E PREGÃO EXISTENTE: 6,7M³ + 0,3 M³ | 

PREENCHIMENTO PARA ACESSO À ADUELA: 3M³ 

5.4 IIO-001 BARREIRAS

5.4.1 ED-48440 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,15  FRISAGEM NO PREGÃO EXISTENTE PARA RECEBIMENTO DAS VIGAS 

LATERAIS: 3M X 4 LADOS 

5.4.2 ED-50850 VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA 
PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA m³ 1,71  VOLUME TOTAL: 1,25M³ + 0,46M³ 

5.4.3 13.40.82
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 12,40  GUARDA CORPO DOS DOIS LADOS DA VIA: ALTURA: 1,1M COMP 6,2M 
X 2 LADOS 

5.5 IIO-001 SERVIÇOS FINAIS
5.5.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 6,80  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 15M X 8M 

6 PONTE PAINS > LOCALIDADE AÇUDINHO - VÃO 4,60m - LARGURA 4,00m



6.1 IIO-001 SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1 ED-16660 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA m² 3,00  PLACA DE OBRA: 2M X 1,5M 

6.1.2 MOB-DES-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR 
DE 1.000.000,00 unid. 951,00  EQUIVALENTE A 2% DO VALOR TOTAL DESTA OBRA 

6.1.3 ED-50702 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 96,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 12M X 8M 

6.1.4 ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 1,00  TEMPO PREVISTO PARA TOTAL EXECUÇÃO DA PONTE: 01 MESES 

6.1.5 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER unid. 1,00  UMA MOBILIZAÇÃO DE CONTEINER PARA CADA PONTE PREVISTA 

EM PLANILHA 

6.1.6 COMP-003 REMOÇÃO DE PONTE DE MADEIRA/CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO DESCARGA 
LATERAL m² 18,40  REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA EXISTENTE 

6.2 IIO-001 BASE PARA INSTALAÇÃO DE BSCC

6.2.1 RO-43836

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA 
NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, 
HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

m³ 40,10
BASE PARA ASSENTAMENTO DAS ADUELAS: 4,6M X 7M X E=50CM | 
MATERIAL PARA DA VIA APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 12M X 

4M x ESPESSURA 0,5M

6.2.2 20.10.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 
KM txkm 993,67  (PESO ESPECÍFICO DO ITEM 5.2.1: 1,4 T/M³) x 40,10M³ x DISTÂNCIA 

ATÉ A OBRA 17,70KM 

6.3 IIO-001 INSTALAÇÃO DE BSCC

6.3.1 RO-40394
BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. 
BDCC (2,00 X 3,00)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

unid. 5,00  LARGURA DA ADUELA: 1M | LARGURA DA VIA: 8M 

6.3.2 100950
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). txkm 7962,95  PESO DA ADUELA: 6,7 T x 5 PEÇAS | DISTÂNCIA ATÉ A OBRA 17,70KM 

(PAINS ATÉ LOCAL DA OBRA) + 220KM (BELO HORIZONTE ATÉ PAINS) 

6.3.3 COMP-002 CARGA, MANOBRA E INSTALAÇÃO DE BSCC OU BDCC PADRÃO DER, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. T 33,50  PESO DA ADUELA: 6,7 T X 5PÇ 

6.3.4 40.20.05 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 m² 26,30  FECHAMENTO NAS LATERAIS PARA PREENCHIMENTO DE 

CONCRETO: 26,3 M³ 

6.3.5 05.11.03 APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE 
CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 m² 11,40  FECHAMENTO NAS EMENDA DAS ADUELAS: 11,4M X 4 EMENDAS X 

0,25M 

6.3.6 ED-49787 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 13,42  ESPAÇO ENTRE ADUELA E PREGÃO EXISTENTE: 13,12M + 0,3 M³ 

(TRIÂNGULO VIGAS) 

6.4 IIO-001 BARREIRAS

6.4.1 ED-48440 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,15  FRISAGEM NO PREGÃO EXISTENTE PARA RECEBIMENTO DAS VIGAS 

LATERAIS: 3M X 4 LADOS 

6.4.2 ED-50850 VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA 
PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA m³ 3,31  VOLUME TOTAL: 2,85M³ + 0,46M³ 

6.4.3 13.40.82
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 19,60  GUARDA CORPO À SER INSTALADO NOS DOIS LADOS DA VIA: 
ALTURA: 1,1M COMP 9,8M X 2 LADOS DA VIA 

6.5 IIO-001 SERVIÇOS FINAIS
6.5.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 96,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 12M X 8M 



7
7.1 IIO-001 SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1.1 ED-16660 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA m² 3,00  PLACA DE OBRA: 2M X 1,5M 

7.1.2 MOB-DES-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR 
DE 1.000.000,00 unid. 1666,58  EQUIVALENTE A 2% DO VALOR TOTAL DESTA OBRA 

7.1.3 ED-50702 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 96,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 12M X 8M 

7.1.4 ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 1,00  TEMPO PREVISTO PARA TOTAL EXECUÇÃO DA PONTE: 01 MESES 

7.1.5 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER unid. 1,00  UMA MOBILIZAÇÃO DE CONTEINER PARA CADA PONTE PREVISTA 

EM PLANILHA 

7.1.6 COMP-003
REMOÇÃO DE PONTE DE MADEIRA/CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO DESCARGA 
LATERAL m² 10,40  REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA EXISTENTE 

7.2 IIO-001 BASE PARA INSTALAÇÃO DE BSCC

7.2.1 RO-43836

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA 
NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, 
HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

m³ 40,1
BASE PARA ASSENTAMENTO DAS ADUELAS: 4,6M X 7M X E=50CM | 
MATERIAL PARA DA VIA APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 12M X 

4M x ESPESSURA 0,5M

7.2.2 20.10.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 
KM txkm 1027,36  (PESO ESPECÍFICO DO ITEM 5.2.1: 1,4 T/M³) x 40,10M³ x DISTÂNCIA 

ATÉ A OBRA 18,30KM 

ESTRADA MUNICIPAL SEBASTIÃO MANECA - PONTE PAINS ALVORADA > CAPOEIRÃO - VÃO 2,60m - LARGURA 8,00m

7.2.2 20.10.02 KM txkm 1027,36 ATÉ A OBRA 18,30KM 

7.3 IIO-001 INSTALAÇÃO DE BSCC

7.3.1 RO-40421
BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 5,10 A 
10,00 M. BSCC (2,00 X 2,50)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

unid. 8,00  LARGURA DA ADUELA: 1M | LARGURA DA VIA: 8M 

7.3.2 100950
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). txkm 6100,48  PESO DA ADUELA: 3,2 T x 8 PEÇAS | DISTÂNCIA ATÉ A OBRA 18,30KM 

(PAINS ATÉ LOCAL DA OBRA) + 220KM (BELO HORIZONTE ATÉ PAINS) 

7.3.3 COMP-002
CARGA, MANOBRA E INSTALAÇÃO DE BSCC OU BDCC PADRÃO DER, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. T 25,60  PESO DA ADUELA: 3,2 T X 8PÇ 

7.3.4 40.20.05 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 m² 3,60  FECHAMENTO NAS LATERAIS PARA PREENCHIMENTO DE 

CONCRETO: 3,00M X 0,3M X 04 

7.3.5 05.11.03 APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE 
CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 m² 12,07  FECHAMENTO NAS EMENDA DAS ADUELAS: 6,9M X 7 EMENDAS X 

0,25M 

7.3.6 ED-49787 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 13,87  ESPAÇO ENTRE ADUELA E PREGÃO EXISTENTE: 10,57M + 0,3 M³ 

(TRIÂNGULO VIGAS) | RAMPA DE ACESSO: 3M³ 

7.4 AMPLIAÇÃO DO PREGÃO

7.4.1 ED-48298 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 248 AÇO DA SAPATA: 16KG DE AÇO / METRO LINEAR | 
COMPRIMENTO LINEAR 15,5M

7.4.2 ED-15690 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 m² 86,68 ÁREA: 3,87M X 2,5M ALTURA X 2 LADOS X 4 PEÇAS | SAPATA: 

0,3M X 2 LADOS X 3,87M X 4 PEÇAS

7.4.3 ED-49787 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_07/2019 m³ 10,06 ÁREA TRANSVERSAL: 0,65M² X 3,87 X 4 PEÇAS

7.4.4 100342 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 279 AÇO DA CORTINA: 18KG / METRO LINEAR: MURO 3M (e=20)

7.4.5 ED-51096 COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO 
MANUAL m³ 32 ATERRO NA PARTE ACRESCIDA DOS PREGÕES: VOLUME 

TOTAL: 32M³

7.5 IIO-001 BARREIRAS



7.5.1 ED-48440 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,15  FRISAGEM NO PREGÃO EXISTENTE PARA RECEBIMENTO DAS VIGAS 

LATERAIS: 3M X 4 LADOS 

7.5.2 ED-50850 VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA 
PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA m³ 1,11  COMPRIMENTO TOTAL: 10,60M X 0,30M X 0,35M X 2 LADOS 

7.5.3 13.40.82
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 15,00  GUARDA CORPO À SER INSTALADO ACIMA DA VIGA: ALTURA 1,1M 
COMP: 7,5M X 2 LADOS DA VIA 

7.6 IIO-001 SERVIÇOS FINAIS
7.6.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 96,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 12M X 8M 

8
8.1 IIO-001 SERVIÇOS PRELIMINARES

8.1.1 ED-16660 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA m² 3,00  PLACA DE OBRA: 2M X 1,5M 

8.1.2 MOB-DES-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR 
DE 1.000.000,00 unid. 4385,78  EQUIVALENTE A 2% DO VALOR TOTAL DESTA OBRA 

8.1.3 ED-50702 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 96,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 12M X 8M 

8.1.4 ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 1,00  TEMPO PREVISTO PARA TOTAL EXECUÇÃO DA PONTE: 01 MESES 

ESTRADA MUNICIPAL SEBASTIÃO MANECA - PONTE PAINS ALVORADA > CAPOEIRÃO - VÃO 3,00m - LARGURA 8,00m

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

8.1.5 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER unid. 1,00  UMA MOBILIZAÇÃO DE CONTEINER PARA CADA PONTE PREVISTA 

EM PLANILHA 

8.1.6 COMP-003
REMOÇÃO DE PONTE DE MADEIRA/CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO DESCARGA 
LATERAL m² 10,40  REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA EXISTENTE 

8.2 IIO-001 BASE PARA INSTALAÇÃO DE BSCC

8.2.1 RO-43836

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA 
NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, 
HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

m³ 40,1 BASE PARA ASSENTAMENTO DAS ADUELAS: 4,6M X 7M X E=50CM | 
ATERRO PARA COBRIMENTO: 12M X 0,5M X 4,0M

8.2.2 20.10.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 
KM txkm 976,83  PESO ESPECÍFICO: 1,4 T / M³ | DISTÂNCIA ATÉ A OBRA 17,40KM 

8.3 IIO-001 INSTALAÇÃO DE BSCC

8.3.1 RO-40421
BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 5,10 A 
10,00 M. BSCC (2,00 X 2,50)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

unid. 8,00  LARGURA DA ADUELA: 1M | LARGURA DA VIA: 8M 

8.3.2 100950
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). txkm 6077,44  PESO DA ADUELA: 3,2 T x 8 PEÇAS | DISTÂNCIA ATÉ A OBRA 17,40KM 

(PAINS ATÉ LOCAL DA OBRA) + 220KM (BELO HORIZONTE ATÉ PAINS) 

8.3.3 COMP-002 CARGA, MANOBRA E INSTALAÇÃO DE BSCC OU BDCC PADRÃO DER, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. T 25,21  PESO DA ADUELA: 3,2 T X 8PÇ 

8.3.4 40.20.05 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 m² 3,60  FECHAMENTO NAS LATERAIS PARA PREENCHIMENTO DE 

CONCRETO: 3,00M X 0,3M X 04 

8.3.5 05.11.03 APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE 
CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 m² 12,47  FECHAMENTO NAS EMENDA DAS ADUELAS: 6,9M X 7 EMENDAS X 

0,25M 

8.3.6 ED-49787 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 16,00  ESPAÇO ENTRE ADUELA E PREGÃO EXISTENTE: 12,7M + 0,3 M³ 

(TRIÂNGULO VIGAS) | RAMPA DE ACESSO: 3M³ 



8.4 AMPLIAÇÃO DO PREGÃO

8.4.1 ED-48298
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

kg 248 AÇO DA SAPATA: 16KG DE AÇO / METRO LINEAR | 
COMPRIMENTO LINEAR 15,5M

8.4.2 ED-15690 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 m² 102,16 ÁREA: 3,87M X 3M ALTURA X 2 LADOS X 4 PEÇAS | SAPATA: 0,3M 

X 2 LADOS X 3,87M X 4 LADOS

8.4.3 ED-49787
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_07/2019 m³ 11,62

SAPARA: 0,50M LARGURA X 0,30M ALTURA X 15,5M 
COMPRIMENTO | CORTINA: 3M ALTURA X 0,2M LARGURA X 15,5 

COMPRIMENTO
8.4.4 100342 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 279 AÇO DA CORTINA: 18KG / METRO LINEAR: MURO 3M (e=20)

8.4.5 ED-51096 COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO 
MANUAL m³ 35 ATERRO NA PARTE ACRESCIDA DOS PREGÕES: VOLUME 

TOTAL: 35M³

8.5 IIO-001 BARREIRAS

8.5.1 ED-48440 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,15  FRISAGEM NO PREGÃO EXISTENTE PARA RECEBIMENTO DAS VIGAS 

LATERAIS: 3M X 4 LADOS 

8.5.2 ED-50850 VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA 
PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA m³ 1,11  COMPRIMENTO TOTAL: 10,60M X 0,30M X 0,35M X 2 LADOS 

8.5.3 13.40.82
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 15,00  GUARDA CORPO À SER INSTALADO ACIMA DA VIGA: ALTURA 1,1M 
COMP: 7,5M X 2 LADOS DA VIA 

8.6 IIO-001 SERVIÇOS FINAIS
8.6.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 96,00  LIMPEZA DA ÁREA À SER EDIFICADA: 12M X 8M 

9
9.1 IIO-001 SERVIÇOS PRELIMINARES

9.1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA m² 9,36  PLACA DE OBRA: 1,2M X 0,6M X 15 PÇ 

9.2 MOBILIZAÇÃO

9.2.1 ED-50389 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR 
DE 1.000.000,00 unid. 2200,98  EQUIVALENTE A 2% DO VALOR TOTAL DESTA OBRA 

9.3 REMOÇÃO DE MATA-BURRO

9.3.1 RO-42282 REMOÇÃO DE MATA-BURRO unid. 13,00
REMOÇÃO DE MATA-BURRO NAS COMUNIDADES: 03 AÇUDINHO, 

01 MAR DAS FRUTAS, 01 FUNDÃO, 02 CERRADÃO, 02 SÃO 
LOURENÇO (SENDO 1 DUPLO), 03 CAETÉ, 01 CARDOSOS

9.3.2 02.27.02 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO - MECÂNICA m³ 65,00 REMOÇÃO DOS MATA-BURROS E CARGA EM CAMINHÃO: 
APROXIMADAMENTE 5M³ PARA CADA UM

9.3.3 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  > 5 KM m³xkm 12928,00 TRANSPORTE DO MATA-BURRO E/OU VOLUME REMOVIDO: 
MÉDIA DE DISTÂNCIA PARA CADA MATABURRO: 15,30KM

9.4 INSTALAÇÃO DE MATA-BURRO

9.4.1 RO-42216 MATA-BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) unid. 12,00

INSTALAÇÃO DE MATA-BURRO NAS COMUNIDADES: 03 
AÇUDINHO, 01 MAR DAS FRUTAS, 01 FUNDÃO, 02 CERRADÃO, 01 

SÃO LOURENÇO, 03 CAETÉ, 01 CARDOSOS

9.4.2 COMP-004 MATA-BURRO DUPLO EM TRILHOS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) unid. 1,00 INSTALAÇÃO DE MATA-BURRO NAS COMUNIDADES: 01 SÃO 

LOURENÇO (DUPLO)

9.4.3 RO-43836

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA 
NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, 
HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

m³ 65,00 MATERIAL PARA ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO: 5M³ PARA 
CADA

MATA-BURROS AO LONGO DAS ESTRADAS VICINAIS



9.4.4 RO-41369 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 
KM txkm 18780,53 TRANSPORTE DO MATERIAL PARA ASSENTAMENTO DE MATA-

BURRO: 5M³ PARA CADA - 15,30KM 

9.4.5 ED-51096 COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO 
MANUAL m³ 65,00 INSTALAÇÃO DOS MATA-BURROS E CARGA EM CAMINHÃO: 5M³ 

PARA CADA

9.5 SERVIÇOS FINAIS
9.5.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 397,98 LIMPEZA DOS 13 LOCAIS 

10
10.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

10.1.1 RO-42981
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA
TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

m² 12,80
 SINALIZAÇÃO: "TRECHO EM OBRAS" NA ENTRADA E SAÍDA DA 
ESTRADA VICINAL. PADRÃO DER: FUNDO LARANJA E ESCRITA 

PRETA REFLETIVA | 8 PLACAS 1,5M X 1M 

Vinícius Henrique Alves
CREA-MG 253.246

Carimbo e assinatura do representante legal

SINALIZAÇÃO
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