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FASE ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN. R$/UN. TOTAL BDI CÓDIGO

1 VISITA TÉCNICA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA (3 visitas al longo do projeto, a 224 km) 3.006,43              %

1.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 6,00         h 249,18        1.495,08               29,80% 61.11.01

1.2 ENGENHEIRO SENIOR 6,00         h 140,66        843,96                  29,80% 61.11.04

1.3 LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO 0,14         mês 1.420,76     198,91                  22,09% 54.40.06

1.4 ETANOL (ao consumo de 10 km/litro) 128,00    L 3,66            468,48                  22,00% 68.01.03

2 LEVANTAMENTO DE MAPAS E PROJETOS (1 dia, 10 km) 1.430,24              

2.1 ENGENHEIRO SENIOR 8,00         h 140,66        1.125,28               29,80% 61.11.04

2.2 AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS 8,00         h 29,59          236,72                  28,60% 61.12.01

2.3 LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO 0,05         mês 1.420,76     64,58                    22,09% 54.40.06

2.4 ETANOL (ao consumo de 10 km/litro) 1,00         L 3,66            3,66                      22,00% 68.01.03

3 CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DE DRENAGEM (1 dia, 20 km) 2.410,56              

3.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 5,00         h 249,18        1.245,90               29,80% 61.11.01

3.2 ENGENHEIRO SENIOR 6,00         h 140,66        843,96                  29,80% 61.11.04

3.3 AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS 6,00         h 29,59          177,54                  28,60% 61.12.01

3.4 LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO 0,05         mês 1.420,76     64,58                    22,09% 54.40.06

3.5 ETANOL (ao consumo de 10 km/litro) 2,00         L 3,66            7,32                      22,00% 68.01.03

3.6 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 20,00       fl. 1,83            36,60                    22,00% 94.15.01

3.7 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 2,00         fl. 12,45          24,90                    22,06% 94.15.04

3.8 ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 2,00         un 4,88            9,76                      22,00% 94.11.01

4 ESTUDO HIDROLÓGICO (2 dia, 20 km) 5.219,02              

4.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 10,00       h 249,18        2.491,80               29,80% 61.11.01

4.2 ENGENHEIRO SENIOR 10,00       h 140,66        1.406,60               29,80% 61.11.04

4.3 DESENHISTA PROJETISTA 12,00       h 34,43          413,16                  28,85% 61.15.01
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4.4 AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS 12,00       h 29,59          355,08                  28,60% 61.12.01

4.5 DIGITADOR 12,00       h 28,72          344,64                  27,25% 61.16.04

4.6 LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO 0,09         mês 1.420,76     129,16                  22,09% 54.40.06

4.7 ETANOL (ao consumo de 10 km/litro) 2,00         L 3,66            7,32                      22,00% 68.01.03

4.8 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 20,00       fl. 1,83            36,60                    22,00% 94.15.01

4.9 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 2,00         fl. 12,45          24,90                    22,06% 94.15.04

4.10 ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 2,00         un 4,88            9,76                      22,00% 94.11.01

5 ESTUDO DE SOLUÇÕES POSSÍVEIS (2 dia, 20 km) 5.082,54              

5.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 10,00       h 249,18        2.491,80               29,80% 61.11.01

5.2 ENGENHEIRO SENIOR 10,00       h 140,66        1.406,60               29,80% 61.11.04

5.3 DESENHISTA PROJETISTA 12,00       h 34,43          413,16                  28,85% 61.15.01

5.4 AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS 12,00       h 29,59          355,08                  28,60% 61.12.01

5.5 DIGITADOR 12,00       h 28,72          344,64                  27,25% 61.16.04

5.6 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 20,00       fl. 1,83            36,60                    22,00% 94.15.01

5.7 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 2,00         fl. 12,45          24,90                    22,06% 94.15.04

5.8 ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 2,00         un 4,88            9,76                      22,00% 94.11.01

6 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS SOLUÇÕES POSSÍVEIS 5.046,04              

6.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 11,00       h 249,18        2.740,98               29,80% 61.11.01

6.2 ENGENHEIRO SENIOR 11,00       h 140,66        1.547,26               29,80% 61.11.04

6.3 DESENHISTA PROJETISTA 12,00       h 34,43          413,16                  28,85% 61.15.01

6.5 DIGITADOR 12,00       h 28,72          344,64                  27,25% 61.16.04

7 ESCOLHA DA SOLUÇÃO 1.247,49              

7.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 3,20         h 249,18        797,38                  29,80% 61.11.01

7.2 ENGENHEIRO SENIOR 3,20         h 140,66        450,11                  29,80% 61.11.04

23.442,32            

1 TOPOGRAFIA PLANIALTIMÉTRICA E CADASTRAL (5 dias, 100 km) 5.255,09              

1.1 TOPOGRAFO INTERMEDIARIO 40,00       h 44,34          1.773,60               29,20% 57.31.02
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1.2 AJUDANTE DE TOPOGRAFIA 40,00       h 16,62          664,80                  27,65% 57.31.06

1.3 ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >=2500M 0,23         mês 1.159,82     266,76                  22,09% 93.21.01

1.4 RECEPTOR GPS P/ SISTEMA GNSS L1/L2 - PAR 0,13         mês 4.883,46     610,43                  22,09% 93.21.03

1.5 DESENHISTA PROJETISTA 16,00       h 34,43          550,88                  28,85% 61.15.01

1.6 AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS 16,00       h 29,59          473,44                  28,60% 61.12.01

1.7 DIGITADOR 16,00       h 28,72          459,52                  27,25% 61.16.04

1.8 LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO 0,23         mês 1.420,76     322,90                  22,09% 54.40.06

1.9 ETANOL (ao consumo de 10 km/litro) 10,00       L 3,66            36,60                    22,00% 68.01.03

1.10 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 20,00       fl. 1,83            36,60                    22,00% 94.15.01

1.11 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 4,00         fl. 12,45          49,80                    22,06% 94.15.04

1.12 ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 2,00         un 4,88            9,76                      22,00% 94.11.01

2 TOPOGRAFIA PLANIALTIMÉTRICA (5 dias, 100 km) 5.255,09              

2.1 TOPOGRAFO INTERMEDIARIO 40,00       h 44,34          1.773,60               29,20% 57.31.02

2.2 AJUDANTE DE TOPOGRAFIA 40,00       h 16,62          664,80                  27,65% 57.31.06

2.3 ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >=2500M 0,23         mês 1.159,82     266,76                  22,09% 93.21.01

2.4 RECEPTOR GPS P/ SISTEMA GNSS L1/L2 - PAR 0,13         mês 4.883,46     610,43                  22,09% 93.21.03

2.5 DESENHISTA PROJETISTA 16,00       h 34,43          550,88                  28,85% 61.15.01

2.6 AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS 16,00       h 29,59          473,44                  28,60% 61.12.01

2.7 DIGITADOR 16,00       h 28,72          459,52                  27,25% 61.16.04

2.8 LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO 0,23         mês 1.420,76     322,90                  22,09% 54.40.06

2.9 ETANOL (ao consumo de 10 km/litro) 10,00       L 3,66            36,60                    22,00% 68.01.03

2.10 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 20,00       fl. 1,83            36,60                    22,00% 94.15.01

2.11 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 4,00         fl. 12,45          49,80                    22,06% 94.15.04

2.12 ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 2,00         un 4,88            9,76                      22,00% 94.11.01

3 SONDAGEM SPT (10 furos, 20 m por furo) 20.467,39            

3.1 MOBILIZACAO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" 1,00         vb 854,61        854,61                  22,09% 95.01.01

3.2 DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO 10,00       un 195,34        1.953,40               22,09% 95.01.03

3.3 PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" 200,00    m 85,46          17.092,00            22,09% 95.01.02

3.4 DIGITADOR 16,00       h 28,72          459,52                  27,25% 61.16.04

3.5 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 40,00       fl. 1,83            73,20                    22,00% 94.15.01

3.6 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 2,00         fl. 12,45          24,90                    22,06% 94.15.04
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3.7 ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 2,00         un 4,88            9,76                      22,00% 94.11.01

4 SONDAGEM MANUAL (20 furos, 3 m por furo) 3.942,91              

4.1 MOBILIZACAO SONDAGEM A TRADO D= 20CM 1,00         vb 610,43        610,43                  22,09% 95.02.01

4.2 PERFURACAO SONDAGEM A TRADO D= 20CM 60,00       m 45,78          2.746,80               22,08% 95.02.02

4.3 DIGITADOR 16,00       h 28,72          459,52                  27,25% 61.16.04

4.4 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 50,00       fl. 1,83            91,50                    22,00% 94.15.01

4.5 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 2,00         fl. 12,45          24,90                    22,06% 94.15.04

4.6 ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 2,00         un 4,88            9,76                      22,00% 94.11.01

-                        

34.920,48            

1 PROJETO BÁSICO 31.944,88            

1.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 44,00       h 249,18        10.963,92            29,80% 61.11.01

1.2 ENGENHEIRO SENIOR 88,00       h 140,66        12.378,08            29,80% 61.11.04

1.3 DESENHISTA PROJETISTA 88,00       h 34,43          3.029,84               28,85% 61.15.01

1.4 AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS 88,00       h 29,59          2.603,92               28,60% 61.12.01

1.5 DIGITADOR 88,00       h 28,72          2.527,36               27,25% 61.16.04

1.6 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 100,00    fl. 1,83            183,00                  22,00% 94.15.01

1.7 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 20,00       fl. 12,45          249,00                  22,06% 94.15.04

1.8 ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 2,00         un 4,88            9,76                      22,00% 94.11.01

2 PROJETO EXECUTIVO 3.059,78              

2.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 6,00         h 249,18        1.495,08               29,80% 61.11.01

2.2 ENGENHEIRO SENIOR 6,00         h 140,66        843,96                  29,80% 61.11.04

2.3 DESENHISTA PROJETISTA 8,00         h 34,43          275,44                  28,85% 61.15.01

2.4 AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS 6,00         h 29,59          177,54                  28,60% 61.12.01

2.5 DIGITADOR 6,00         h 28,72          172,32                  27,25% 61.16.04

2.6 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 6,00         fl. 1,83            10,98                    22,00% 94.15.01

2.7 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 6,00         fl. 12,45          74,70                    22,06% 94.15.04

2.8 ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 2,00         un 4,88            9,76                      22,00% 94.11.01

Total da Fase II
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3 MEMORIAL TÉCNICO 5.918,88              

3.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 12,00       h 249,18        2.990,16               29,80% 61.11.01

3.2 ENGENHEIRO SENIOR 12,00       h 140,66        1.687,92               29,80% 61.11.04

3.3 DESENHISTA PROJETISTA 12,00       h 34,43          413,16                  28,85% 61.15.01

3.4 DIGITADOR 14,00       h 28,72          402,08                  27,25% 61.16.04

3.5 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 200,00    fl. 1,83            366,00                  22,00% 94.15.01

3.6 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 4,00         fl. 12,45          49,80                    22,06% 94.15.04

3.7 ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 2,00         un 4,88            9,76                      22,00% 94.11.01

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 5.079,28              

4.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 8,00         h 249,18        1.993,44               29,80% 61.11.01

4.2 ENGENHEIRO SENIOR 16,00       h 140,66        2.250,56               29,80% 61.11.04

4.3 DIGITADOR 16,00       h 28,72          459,52                  27,25% 61.16.04

4.4 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 200,00    fl. 1,83            366,00                  22,00% 94.15.01

4.5 ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 2,00         un 4,88            9,76                      22,00% 94.11.01

5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 5.069,52              

5.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 8,00         h 249,18        1.993,44               29,80% 61.11.01

5.2 ENGENHEIRO SENIOR 16,00       h 140,66        2.250,56               29,80% 61.11.04

5.3 DIGITADOR 16,00       h 28,72          459,52                  28,85% 61.15.01

5.4 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 200,00    fl. 1,83            366,00                  28,60% 61.12.01

6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 591,60                  

6.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 1,00         h 249,18        249,18                  29,80% 61.11.01

6.2 ENGENHEIRO SENIOR 2,00         h 140,66        281,32                  29,80% 61.11.04

6.3 DIGITADOR 2,00         h 28,72          57,44                    28,85% 61.15.01

6.4 PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 2,00         fl. 1,83            3,66                      28,60% 61.12.01

51.663,94            

110.026,74          Total Geral

Total da Fase III

III


